

Név: Badacsonytördemic, Rózsakő Óvoda

Kelt.: 2025.06.10.

A munka leírása:

Badacsonytördemic, Rózsakő Óvoda étkező felújítás építőmesteri munkák

Költségvetés főösszesítő:

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	1.278.040	934.000.-
Ár kockázati fedezet vet.alap	1278.040.-	
Ár kockázati fedezet	48.560.-	
Anyagigazgatási költség	50.000.-	
Közvetlen anyagköltség	1.376.600.-	
ÁFA vetítési alap	2.310.600	
ÁFA	623.862.-	
A munka ára	2.934.462.-	


HORVÁTH ISTVÁN e.v.
vízvezetőszerelő
8284 Nemesgulács, Horváth u. 2.
Adószám: 84174608-2-39
Beizs.: 72800030-15305583
Esz.: 511019



Tárgy: ÁRAJÁNLAT Munka neve: Badacsonytördemic, Rózsakő Óvoda étkező vízvezetés szerelési munkák

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatban lévő csövek bontása	21.000.-	13.000.-
Aljzatban lévő lefolyóvezeték bontása	19.000.-	14.000.-
Mosogatóhelység régi csövek feltárása	34.000.-	7900.-
Új nyomócső fektetés bekötés	142.000.-	63.000.-
Új lefolyó vezeték fektetés bekötés	108.000.-	39.000.-
Kézi földmunka, homokágy készítés	7000.-	12.500.-
Fűtési rendszer ürítés, töltés	20.000.-	8000.-
Radiátor felszerelés, bekötés	40.000.-	24.600.-
Összesen:	391.000.-	182.000.-

HORVÁTH ISTVÁN e.v.
vízvezetékszerelő
9284 Nemesgulács, Horváth u. 2.
Adószám: 84174600-2-39
Bevétel: 72800030-16305583
Egy: 511219



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fel és levonulási költség, takarítással	120.000.-	0.-
Tükör készítés épületen belül kaviccsal	60.140.-	19.400.-
Bontási törmelék konténerbe rakása	0.-	27.400.-
Konténeres szemétszállítás, lerakási díjjal	25.000.-	75.407.-
Aljzatbeton bontás, vésőgéppel	36.375.-	158.886.-
Hőszigetelés aljzatbeton alatt XPS lemez	80.898.-	23.280.-
Betonacél háló szerelés	31.688.-	12.000.-
Meglévő padlóburkolat bontása	0.-	74.690.-
Aljzatbeton készítése	123.384.-	88.270.-
Padlóburkolat készítése Gres lappal	347.281.-	231.927.-
Aljzatkiegyenlítés Botament M49	62.274.-	40.740.-
Összesen:	887.040.-	752.000.-



HORVÁTH ISTVÁN e.v.

vízvezetékszerelő

8264 Nemesgulács, Horvát u. 2.

Adószám: 54174600-2-39

Beizs.: 72800030-16305883


Fsz : 511919

Badacsonytördemic Rózsakő Óvoda étkező felújítása

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Bruttó egységár	Bruttó összesen
=====	=====	=====	=====	=====
****Munkadíj Víz nyomócső alapszerelés*	1.00	Darab	327,660.0	327,660.0
****Munkadíj Szennyvíz rákötés****	1.00	Darab	285,750.0	285,750.0
****Anyagköltség ****	1.00	Darab	662,940.0	662,940.0
****Betonzás*****	1.00	Darab	1,214,120.0	1,214,120.0
****Betonzás+burkolási munkák*****	1.00	Darab	996,950.0	996,950.0

				3,487,420.0


Jancsó Anna
 víz-, gáz-, hővezeték szerelő
 Tapolca, Erkel F. u. 2.
 Tel.: 87/523-920, 30/9864-388
 Adószám: 61214185-1-39



Árajánlat:Badacsonytördemic Rózsakő Óvoda étkező felújítás

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Bruttó egységár	Bruttó összesen
Munkadíj Víz alapszerelés	1.00	Darab	327,660.0	327,660.0
Betonozás+burkolási munkák	1.00	Darab	996,950.0	996,950.0
Munkadíj rákötés	1.00	Darab	285,750.0	285,750.0
Betonozás	1.00	Darab	1,214,120.0	1,214,120.0
Beton vésés	1.00	Darab	71,120.0	71,120.0
Anyagköltség	1.00	Darab	662,940.0	662,940.0
Fittingek,bilincsek,segédanyagok	1.00	Darab	111,000.0	111,000.0
Munkadíj PVC	1.00	Darab	113,665.0	113,665.0

				3,783,205.0



HANCZVIKKEL CSABA
Gázvezeték és készülékszerelő mester
Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgáló
8300 Tapolca, Kandó K. u. 4.
Tel.: 06-20/967-0669
Adószám: 54139385-1-39